

## **BTB**

Bureau Technique Boudry  
Rue des Prés 40  
2017 Boudry

---

## **DEVIS**

---

**Ouvrage : 0753-28      COMMUNE DE LA GRANDE BÉROCHE**  
**Avenue de Neuchâtel - La Mollière**  
**Remplacement de la BH N° 2179**  
**Nouvelle conduite d'alimentation**

---

### **Maître de l'ouvrage :**

Commune de La Grande Béroche  
Administration communale  
Rue de la Gare 4  
2024 Saint-Aubin - Sauges

### **Projet :**

BTB Bureau Technique Boudry  
Rue des Prés 40  
2017 Boudry  
Tél. 032 842 25 45  
Mail : jpkneubuhler@bluewin.ch

### **Direction des Travaux :**

BTB Bureau Technique Boudry  
J.-P. Kneubühler  
Rue des Prés 40  
2017 Boudry  
Tél. 079 240 70 45

**La Grande Béroche - Saint-Aubin - Sauges**  
**Avenue de Neuchâtel - La Mollière**  
**Remplacement de la BH N° 2179**  
**et nouvelle conduite d'alimentation**

**Montant net devis TTC y compris TVA :**

**CHF      97'313.45**

Boudry, le 20 mars 2019

		Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
<b>Saint-Aubin - Sauges</b>					
<b>Avenue de Neuchâtel - La Mollière</b>					
<b>Remplacement de la borne hydrante N° 2179 et nouvelle conduite d'alimentation</b>					
<b>1</b>	<b><u>Travaux de génie civil</u></b>				
	<b><u>Fouilles et remblayages</u></b>				
1	Selon devis de l'entreprise LMT SA (14.09.2017) pour conduite	Estim	1.00	21'235.40	21'235.40
1a	Selon devis de l'entreprise LMT SA (15.12.2017) pour BH	Estim	1.00	7'377.00	7'377.00
	Réactualisation coût de la vie	Estim	%	5.00	1'430.60
	<b>Total travaux de génie civil</b>				<b>30'043.00</b>
<b>2</b>	<b><u>Travaux d'installation sanitaire</u></b>				
	Selon devis détaillé de l'installateur Simonin Porret SA (08.09.2017) pour conduite	Estim	1.00	31'955.85	31'955.85
	Selon devis détaillé de l'installateur Simonin Porret SA (24.11.2017) pour BH	Estim	1.00	10'120.00	10'120.00
	Réactualisation coût de la vie	Estim	%	5.00	2'103.80
	<b>Total travaux d'installation sanitaire</b>				<b>44'179.65</b>
<b>3</b>	<b><u>Honoraires pour ingénierie et géomètre</u></b>				
	Etude, devis, contrôle travaux et facturation	Estim	%	15.00	<b>11'133.40</b>
	Relevé des conduites et mise à jour du plan de cadastre souterrain par Géoconseils SA	gl	1.00	3'000.00	3'000.00
	<b>Total honoraires</b>				<b>14'133.40</b>
	<b>Divers et imprévus : environ 5 %</b>	Estim			2'000.00
	<b>Total génie civil, sanitaire et honoraires</b>				<b>90'356.05</b>
	TVA		%	7.70	6'957.40
	<b>Total général TTC</b>				<b>97'313.45</b>